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PIANTE STRUTTURALI dello STATO di FATTO e SEZIONI 

SIC. 4b

Provincia di Lecco
 COMUNE DI COLICO

TAVOLA N°:

OGGETTO:

SCALA:DATA:
SETTEMBRE 2015

L'impresa è responsabile del controllo di tutte le misure e quote in cantiere. Eventuali differenze sono da comunicare

immediatamente alla DL. Tutti i risparmi sono inseriti a titolo informativo. Determinanti sono i piani risparmi forniti dagli installatori.

Le lunghezze dei ferri e la armature sono da controllare in luogo.

Il controllo delle armature deve essere richiesto all'ingegnere per il controllo almeno 24 ore prima del getto.

Prima di ogni getto interpellare la D.D.L.L. e il progettista.

Lo spessore della caldana deve essere minimo di cm. 5. Per il disarmo valgono le indicazioni dell'ingegnere che sono

rigorosamente da rispettare. Danni causati da un disarmo precoce e ripuntellazione non corretta sono a carico dell'impresa.

Lo scavo deve essere controllato dall'ingegnere prima della posa del calcestruzzo di sottofondo.

Nei disegni è sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala maggiore.

VERIFICARE SEMPRE L'ELABORATO dei C.A. con il PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO,il quale è SEMPRE

PREVALENTE -

IN CASO DI DIFFERENZE AVVERTIRE LA D.D.L.L.

Eseguire i prelievi dei campioni di calcestruzzo e di acciaio secondo normativa vigente.

L'impresa è responsabile della cura del calcestruzzo.
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